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CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

	PHASES MISSION
(art 4.2.1 CCAP)
	DELAIS D'EXECUTION
en heures (*) 
	REPARTITION MONTANTS HT/CO-TRAITANTS
	
TAUX HORAIRE H.T. en €
	MONTANT TOTAL H.T.

En €

	
	
	
	
	
	
	

	1 – PHASE CONCEPTION 

	Elément N°1
	
	
	
	
	
	

	Elément N°2
	
	
	
	
	
	

	Sous-total phase conception
	
	
	
	
	
	

	2 – PHASE REALISATION

	Elément N°3
	
	
	
	
	
	

	Elément N°4
	
	
	
	
	
	

	Elément N°5
	
	
	
	
	
	

	Sous-total phase réalisation
	
	
	
	
	
	

	TOTAL H.T. 
	
	
	
	
	
	

	MONTANT TVA  19,6 % 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL T.T.C. en €
	
	
	
	
	
	


(*) pour chaque phase, le candidat doit préciser les délais d’exécution de chaque tâche, d’élaboration et de remise des documents dus dans le cadre de sa mission, de réponse aux intervenants (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, coordonnateur SPS, entreprises, commission de sécurité), des différentes tâches composant sa mission en rapport avec le programme établi par le maître d’œuvre. Ces délais pourront être inscrits dans ce tableau ou dans une annexe jointe au présent acte d’engagement. 

Fait à 




Le,                                                              Le Contrôleur technique,
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